

LĪGUMS

Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu uzturēšana

Tumē, 2015. gada 30. martā

Nr. _____

Tukuma novada **Tumes un Degoles pagastu pārvalde**, reģistrācijas Nr.90000051256, juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, turpmāk – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar pārvaldes nolikumu rīkojas pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa, no vienas puses,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORCELTNIEKS", reģistrācijas Nr.40003183787, juridiskā adrese: Dienvidu iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV – 3101, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Andrejs Rozītis, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, un

Tukuma novada Dome, reģistrācijas Nr.90000050975, juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV – 3101, turpmāk – Dome, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas pašvaldības izpilddirektors Māris Rudaus – Rudovskis, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no trešās puses,

visi kopā saukti - Puses, vai atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras "Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu uzturēšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. TDPP- 2015/1) rezultātiem, noslēdz šāda satura iepirkuma līgumu:

1. Līguma priekšmets, apjoms, termiņš

- 1.1. Pamatojoties uz Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu pārvaldes organizētā iepirkuma "Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu uzturēšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. TDPP-2015/1) rezultātiem, PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas veikt pašvaldības ceļu (turpmāk – objekti) uzturēšanas darbus (turpmāk – darbi) Tukuma novada Tumes un Degoles pagastos saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums).
- 1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar izcenojumiem, kas norādīti Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.3. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2015. gada 31.decembrim vai pilnīgai PUŠU saistību izpildei.
- 1.4. Katram objektam darbu izpildes termiņš tiek noteikts atsevišķi, PUSEM savstarpēji vienojoties.

2. PUŠU pienākumi

- 2.1. PASŪTĪTĀJS apņemas:
 - 2.1.1. pilnā apmērā un Līgumā noteiktajā termiņā apmaksāt UZŅĒMĒJA iesniegtos rēķinus par padarītajiem darbiem,
 - 2.1.2. savlaicīgi sniegt informāciju UZŅĒMĒJAM par veicamajiem darbiem un apjomiem.
- 2.2. UZŅĒMĒJS apņemas:
 - 2.2.1. kvalitatīvi un paredzētajā termiņā veikt Līgumā uzrādīto darbu apjomu,
 - 2.2.2. izpildīt darbus, ievērojot visas spēkā esošo normatīvi tehnisko noteikumu prasības un darbu drošības pasākumus, kas attiecas uz darbu izpildi,
 - 2.2.3. nodrošināt Līguma izpildi ar saviem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un darbaspēku, ja PUSES nav vienojušās savādāk,
 - 2.2.4. darbu veikšanas laikā ar PASŪTĪTĀJU regulāri saskaņot remontējamo ceļu sarakstu un darbu veikšanas secību

- 2.2.5. nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju atrašanos objektā darbu izpildes laikā un izpildāmo būvdarbu kontroli. Būvdarbu vadītājs: Andrejs Rozītis, sertifikāts Nr.20-2254,
- 2.2.6. nodrošināt, ka saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs Būvuzņēmēja darbības un būvspeciālista darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzības apmēru normatīvajos aktos noteiktajā minimālajā apmērā.

3. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

- 3.1. Apstiprinājums paveiktajiem darbiem, kas paredzēti šajā Līgumā, ir akts par izpildītajiem darbiem (*forma Nr.2*), kas tiek sastādīts pēc faktiski paveiktajiem darbiem un kuru paraksta abas PUSES.

4. Norēķinu kārtība

- 4.1. Darba izcenojumi norādīti Līguma 2.pielikumā.
- 4.2. Rēķinu apmaksu DOME veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstīta akta par izpildītajiem darbiem (*forma Nr.2*) un UZŅĒMĒJA iesniegtā rēķina saņemšanas. Rēķinā norādīto naudas summu DOME pārskaita UZŅĒMĒJA norādītajā bankas kontā.
- 4.3. Ja UZŅĒMĒJS DOMEI iesniedz rēķinu elektroniski bez rekvizīta "paraksts" vai droša elektroniskā paraksta, bet ar atzīmi "Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta", DOME šādus rēķinus atzīst par attaisnojuma dokumentu un pieņem norēķinu veikšanai.
- 4.4. Maksimālā Līguma summa ir EUR 41 519,94 (četrdesmit viens tūkstošis pieci simti deviņpadsmit *euro, 94 centi*), ko sastāda līguma summa EUR 34 314,00 (trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti četrpadsmit *euro, 00 centi*) un PVN 21% EUR 7 205,94 (septiņi tūkstoši divi simti pieci *euro, 94 centi*).
- 4.5. PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes laikā ir tiesības nepasūtīt UZŅĒMĒJAM veikt darbus Līguma 4.4.punktā minētās Līguma summas pilnā apmērā.

5. PUŠU atbildība

- 5.1. Par darbu neizpildi, nepilnīgu vai nekvalitatīvu izpildi UZŅĒMĒJS nes materiālu atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
- 5.2. Ja PASŪTĪTĀJS, pārbaudot UZŅĒMĒJA veikto darbu kvalitāti, konstatē, ka darbi izpildīti nekvalitatīvi un Tehniskajām specifikācijām neatbilstoši, PASŪTĪTĀJS sastāda defektu aktu, kuru paraksta arī UZŅĒMĒJA pārstāvis un DOME un kurā norāda konstatētos darbu defektus un termiņu to novēršanai. Ja defektu aktā norādītajā termiņā darbu defekti nav novērsti vai arī atkārtoti veikti nekvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS vai DOME sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem darbu izpildē, kas ir pamats vienpusējai Līguma laušanai no PASŪTĪTĀJA vai DOME puses.
- 5.3. Ja DOME neveic apmaksu par izpildītajiem darbiem termiņā, kas norādīts līguma 4.2.punktā, tā maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1 % apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk par 10% no Līguma summas bez PVN.
- 5.4. Par darbu izpildes termiņu nokavējumu UZŅĒMĒJS maksā DOMEI līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no Līguma summas bez PVN. Par aprēķināto līgumsodu DOME izraksta un iesniedz UZŅĒMĒJAM atsevišķi rēķinu, kas jānomaksā rēķinā norādītajā termiņā, pretējā gadījumā DOME līgumsodu piedzen ar firmas „Creditreform Latvia” palīdzību, brīdinot par to UZŅĒMĒJU rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš.

6. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība

- 6.1. Darbu veikšanai UZŅĒMĒJS piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
- 6.2. Pēc Līguma noslēgšanas UZŅĒMĒJS atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to PASŪTĪTĀJU vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, bet izņemot Līguma 6.3. punktā noteiktos gadījumus.
- 6.3. Pēc Līguma noslēgšanas UZŅĒMĒJS tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:
 - 6.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJA pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJA pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi;
 - 6.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;
- 6.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Līguma 6.3.1. un 6.3.2. apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
 - 6.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;
 - 6.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.
- 6.5. Lūgumu nomainīt UZŅĒMĒJA personālu, UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 6.6. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, PASŪTĪTĀJS vadās no Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punktā noteiktā. Par pieņemto lēmumu PASŪTĪTĀJS paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz UZŅĒMĒJA norādīto adresi.

7. Nobeiguma noteikumi

- 7.1. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji lauzt Līgumu, ja UZŅĒMĒJS nav pabeidzis darbus ar savstarpēju vienošanos noteiktajā termiņā, nav termiņā novērsis darbu izpildes trūkumus vai darbu kvalitāte nav pieņemama. PASŪTĪTĀJS par vienpusēju Līguma laušanu informē UZŅĒMĒJU rakstveidā vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
- 7.2. PUSES visas domstarpības, pretenzijas un strīdus cenšas noregulēt savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, kad savstarpēju vienošanos panākt nav iespējams, strīdu izšķir tiesa.
- 7.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
- 7.4. UZŅĒMĒJAM nav tiesību nodot Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.

- 7.5. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abas PUSES.
- 7.6. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu PUSES informē viena otru 10 (desmit) dienu laikā. Ja kāda no PUSEM nesniedz šo informāciju noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā rodas otrai PUSEI.
- 7.7. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 3 (trīs) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI.
- 7.8. Līguma pielikumi:
- 7.8.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija,
- 7.8.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums.

8. Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

DOME:

Tukuma novada Dome
Reģ. Nr. 90000050975
Adrese: Talsu ielā 4, Tukumā,
LV-3101


Banka: AS "Swedbank"
Konts: LV26HABA0551019072659
Kods: HABALV22


PASŪTĪTĀJS:


Tumes un Degoles pagastu
pārvalde
Reģ. Nr. 90000051256
Adrese: Pasta iela 1A, Tume,
Tumes pagasts, Tukuma
novads, LV-3139



UZŅĒMĒJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"MELIORCELTNIEKS"
Reģ. Nr. 40003183787
Adrese: Dienvidu iela 8, Tukums, LV-
3101
Banka: AS "SEB banka"
Konts: LV89UNLA0032002467444
Kods: UNLALV2X


M. Rudaus-Rudovskis


L. Legzdiņa


A. Rozītis

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**1. Pakalpojuma mērķis:**

Nodrošināt Tumes un Degoles pagastu pārvaldes teritorijā esošo pašvaldības ceļu uzturēšanu atbilstoši Tukuma novada Domes 21.10.2010. noteikumu Nr. 18 "Par Tukuma novada autoceļu tīkla veicamo ikdienas uzturēšanas darbu un remontdarbu tehnisko specifikāciju" prasībām.

2. Darba uzdevums:

Veikt Tumes un Degoles pagastu teritorijās esošo pašvaldības ceļu uzturēšanas darbus saskaņā ar pasūtītāja prasībām:

Nr.p.k.	Darbu veids	Mērv.	Daudzums
2.1.	Nesaistīta seguma atjaunošana - grants maisījuma 0-32 iestrāde	m ³	800
2.2.	Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot atbērtņē	m ³	300
2.3.	Caurteku uzturēšana	gab.	5
2.4.	Caurteku nomaiņa	gab.	4
2.5.	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, grunti izlīdzinot uz vietas	m ³	400
2.6.	Ceļu sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni	m ³	360
2.7.	Ceļu uzlabošana ar dabīgo granti	m ³	200
2.8.	Bedrīšu aizpildīšana uz asfalta seguma ceļiem un ielām	m ²	340

3. Pakalpojuma rezultāts:

Nodrošināta Tumes un Degoles pagastu pārvaldes teritorijā esošo pašvaldības ceļu (Tehniskās specifikācijas 1.pielikums) uzturēšana atbilstoši Tukuma novada Domes 21.10.2010. noteikumu Nr. 18 "Par Tukuma novada autoceļu tīkla veicamo ikdienas uzturēšanas darbu un remontdarbu tehnisko specifikāciju" prasībām.

Pielikumā:

Tumes un Degoles pagastu pašvaldības ceļu un ielu saraksts.

1.1. Pašvaldības ceļu un ielu saraksts Tumes pagastā

Nr. shēmā	Nosaukums	Grupa	Segums	Garums, km
1.	Tume - Viļņi	A	grants	0,90
2.	Vīnkalni - Dāri	B	grants	5,65
3.	Mazkalnājaņi - Viksas	B	grants	6,00
4.	Mazkalnājaņi - Sloklejas	B	melns	0,60
5.	Mazkalnājaņi - Sloklejas	B	grants	4,50
6.	Zemturi - Leķi	B	grants	2,00
7.	Tume - Bērzkalni	B	melns	1,45
8.	Tume - Sēliši	B	grants	1,61
10.	Rotkaļi - Vecmokas	B	grants	3,00
11.	Krūmiņi - Atpūtas	B	grants	1,00
12.	Tume - Lejasķellas	B	grants	3,65
13.	Tukums - Sveikuļi	B	grants	1,75
15.	Krūmiņi - Kraujas	B	grants	1,40
16.	Pārupes ceļš	B	grants	0,95
17.	Līduma ceļš	B	grants	0,51
30.	Straume - Līdums	B	melns	0,40
31.	Vecmokas - Zvāre	B	melns	2,70
32.	Dārišu ceļš	B	grants	0,20
36.	Kalnrozītes - Bergi	B	grants	2,10
37.	Saknītes - Taigas	B	grants	0,23
38.	Siljāņi - Māraskalni	B	grants	1,80
39.	Rožkalni - Mikši	B	grants	0,32
14.	Uzbērums - Padegas	C	grants	2,35
33.	Dudas - Damuižnieki	C	grants	1,40
34.	Ceļš uz augstsprieguma apakšstaciju	C	grants	0,50
35.	Vecmokas - Ķīļu kapi	C	grants	1,10
40.	Stūrīši - Riteņi	C	grants	0,26
41.	Viksu kapu ceļš	C	grants	0,43
18.	Ziedoņa iela		melns	0,49
19.	Pasta iela		melns	0,52
19.	Pasta iela		grants	0,19
20.	Sporta iela		melns	0,31
21.	Meža iela		melns	0,41
22.	Strauta iela		melns	0,49
23.	Skolas iela		melns	0,94
24.	Lauku iela		grants	0,18
24.	Lauku iela		melns	0,18
25.	Liepu iela		melns	0,31
26.	Ievu iela		melns	0,50
27.	Dārza iela		melns	0,19

28.	Saules iela		melns	0,32
29.	Darbnīcu ceļš		melns	0,68

1.2. Pašvaldības ceļu un ielu saraksts Degoles pagastā

Nr. shēmā	Nosaukums	Grupa	Segums	Garums, km
2.	Lestene - Tumenieki	A	grants	0,35
4.	Lestenes c. - Stumburi	A	grants	0,44
6.	Lestenes c. - Garauši	A	grants	0,80
9.	Lestenes ceļš - Inkupšas	A	grants	0,30
10.	Lestenes ceļš - Kalnsauši	A	grants	0,64
11.	Ozolpils ceļš - Lestenes ceļš	A	grants	2,55
14.	Valeikas mājas ceļš	A	grants	0,36
16.	Spirgus - Praviņu ceļš	A	grants	3,12
18.	Salenieku - Karotnieku ceļš	A	grants	2,76
20.	Karotnieki - Liepas c.	A	grants	0,97
25.	Valeikas - Degoles c.	A	grants	4,20
27.	Jauneglītes ceļš	A	grants	0,95
28.	Viksas ceļš	A	grants	2,00
29.	Puķulauku ceļš	A	grants	0,64
32.	Lejmalnieku ceļš	A	grants	0,21
33.	Imantas ceļš	A	grants	0,80
34.	Vilciņu ceļš	A	grants	0,46
3.	Tumenieki - Stumburu c.	B	grants	0,55
5.	Čubatas - Garaušu c.	B	grants	1,46
7.	Kalves ceļš	B	grants	0,64
8.	Z/s "Dārznieki" ceļš	B	grants	0,49
12.	Jaunbētiņu ceļš	B	grants	1,22
13.	Mālu ferma - Stopnieki	B	grants	2,50
15.	Eglītes ceļš	B	grants	0,85
17.	Salenieku ceļš	B	grants	0,17
21.	Liepas - Liskas	B	grants	1,82
22.	Liepas - Lagzdiņas c.	B	grants	1,44
26.	Svikru ceļš	B	grants	1,80
29.	Lekužas ceļš	B	grants	0,96
19.	Kannenieku ceļš	C	grants	1,00
23.	Karotnieki - Vītoli c.	C	grants	0,41
1.	Nākotnes iela		melns	0,293
2.	Vienības ceļš		melns	0,261

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)

Nr. p.k.	Darbu veids	Mērv.	Vienības cena, EUR*	Daudzums	Summa, EUR*
1.	Nesaistīta seguma atjaunošana - grants maisījuma 0-32 iestrāde	m ³	22,00	800	17600,00
2.	Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot atbērtņē	m ³	6,60	300	1980,00
3.	Caurteku uzturēšana	gab.	42,00	5	210,00
4.	Caurteku nomaiņa	gab.	420,00	4	1680,00
5.	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, grunti izlīdzinot uz vietas	m ³	1,40	400	560,00
6.	Ceļu sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtņi	m ³	6,40	360	2304,00
7.	Ceļu uzlabošana ar dabīgo granti	m ³	21,00	200	4200,00
8.	Bedrīšu aizpildīšana uz asfalta seguma ceļiem un ielām	m ²	17,00	340	5780,00
Kopā bez PVN:					34314,00
21% PVN:					7205,94
Kopā ar PVN:					41519,94

*Darbu pozīcijās ietverti visi nepieciešamie materiāli

Paraksts *: _____

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: Andrejs Rozītis

Amats: Valdes priekšsēdētājs

*Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

** Cenas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

