

**Atklāts konkurss**  
**“Tukuma pilsētas ielu, ietvju, laukumu un ēku pagalmu asfaltbetona un bruģakmens seguma atjaunošanas darbi”**  
**(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2017/47)**

**IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS**

2018. gada 15. janvārī

**1. Pasūtītāja nosaukums un adrese**

Tukuma novada Dome (TND);  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000050975;  
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101.

**2. Iepirkuma identifikācijas numurs**

TND – 2017/47.

**3. Iepirkuma procedūras veids**

Atklāts konkurss.

**4. Iepirkuma priekšmets un apjoms**

4.1. Iepirkuma priekšmets ir Tukuma pilsētas ielu, ietvju, laukumu un ēku pagalmu asfaltbetona un bruģakmens seguma atjaunošanas darbi saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām – nolikuma 1. pielikums. CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45233220-7 (galvenais priekšmets).

4.2. Iepirkuma priekšmets bija sadalīts 2 (divās) daļās:

- 4.2.1. **1. iepirkuma priekšmeta daļa** – Tukuma pilsētas ielu, laukumu un ēku pagalmu asfaltbetona seguma atjaunošana un bedrīšu remonts;
- 4.2.2. **2. iepirkuma priekšmeta daļa** – Tukuma pilsētas ietvju un laukumu bruģēšana.

**5. Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē**

Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 2017. gada 19. oktobrī. Iepriekšējais informatīvais paziņojums nebija.

**6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti**

**Iepirkuma komisijas sastāvs:**

Komisijas priekšsēdētājs:

**Māris Rudaus - Rudovskis** – Pašvaldības izpilddirektors;

Komisijas locekļi:

**Aivars Volfs** – Domes priekšsēdētāja vietnieks;

**Laila Dzalbe** – Finanšu nodaļas vadītāja;

**Ģirts Ruģelis** – Komunālās nodaļas vadītājs;

**Ieva Ručevska** – Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste;

**Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums**

Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ē. Lukmaņa 2017. gada 14. septembra rīkojums Nr. 128-d un veicot grozījumu ar Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ē. Lukmaņa 2018. gada 11. janvāra rīkojumu Nr. 7-d, Tukuma novada Domes iepirkumu komisijas nolikums (Tukuma novada Domes 27.07.2017. lēmums, prot. Nr.14., 13.§).

**7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja tāds veikts**

Piedāvājumi bija jāiesniedz personīgi Tukuma novada Domes Klientu apkalpošanas centrā (ieeja no Šēseles ielas puses), Talsu ielā 4, Tukumā (no pirmdienas līdz ceturtdienai: no plkst. 8.00 – 17.00, piektdien: no 8.00 – 15.45) vai nosūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada dome, Talsu ielā 4, Tukumā, LV-3101, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 9. novembrim plkst. 11.00.

**8. To piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas**

<b>Nr. p. k.</b>	<b>Pretenents</b>	<b>Piedāvājuma iesniegšanas laiks</b>
1.	SIA "ROTAS"	09.11.2017. plkst. 8.00
2.	SIA CBF "Ļ-KO"	09.11.2017. plkst. 9.50
3.	SIA "Ribetons ceļi"	09.11.2017. plkst. 10.17
4.	SIA "STRABAG"	09.11.2017. plkst. 10.44

**1. iepirkuma priekšmeta daļa:**

**I Tukuma pilsētas ielu un laukumu asfaltbetona seguma atjaunošana un bedrīšu remontdarbi:**

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Darbu veids (t. sk. darbs, visi materiāli un mehānismi)</b>	<b>Mērvienība</b>	<b>Cena, EUR bez PVN</b>	
			<b>SIA STRABAG</b>	<b>SIA CBF "Ļ-KO"</b>
1.	Asfalta seguma nofrēzēšana	m <sup>2</sup>	2,91	5,40
2.	Asfalta seguma pieslēgumu frēzēšana	m <sup>2</sup>	5,58	7,40
3.	Esošā asfaltbetona seguma demontāža, nederīgo materiālu transportējot uz atbērtni līdz 5 km attālumam	m <sup>3</sup>	7,64	34,40
4.	Karstā asfalta AC 8 <sub>surf</sub> dilumkārtas būvniecība 4 cm biežumā	m <sup>2</sup>	6,24	16,92
5.	Karstā asfalta AC 11 <sub>surf</sub> dilumkārtas būvniecība 5 cm biežumā	m <sup>2</sup>	7,79	17,38
6.	Karstā asfalta AC 11 <sub>surf</sub> dilumkārtas būvniecība 6 cm biežumā	m <sup>2</sup>	8,97	18,75
7.	Karstā asfalta AC 8 <sub>surf</sub> dilumkārtas būvniecība 4 cm biežumā (ar granīta šķembu saturu līdz 30%)	m <sup>2</sup>	6,53	17,86
8.	Karstā asfalta AC 11 <sub>surf</sub> dilumkārtas būvniecība 5 cm biežumā (ar granīta šķembu saturu līdz 30%)	m <sup>2</sup>	8,22	18,42
9.	Karstā asfalta AC 11 <sub>surf</sub> dilumkārtas būvniecība 6 cm biežumā (ar granīta šķembu saturu līdz 30%)	m <sup>2</sup>	9,49	19,64
10.	Karstā asfalta profila labošana ar AC 8 <sub>bin</sub> markas asfaltbetonu	tn	64,50	78,45
11.	Karstā asfalta AC 16 <sub>base</sub> apakškārtas būvniecība 4 cm biežumā	m <sup>2</sup>	5,89	17,84
12.	Karstā asfalta AC 16 <sub>base</sub> apakškārtas izbūve 5 cm biežumā	m <sup>2</sup>	7,25	18,93
13.	Karstā asfalta AC 16 <sub>base</sub> apakškārtas izbūve 6 cm biežumā	m <sup>2</sup>	8,32	19,68
14.	Gultnes rakšana, nederīgo grunti transportējot uz atbērtni līdz 5 km attālumam	m <sup>3</sup>	4,16	28,40
15.	Smilts drenējošā slāņa izbūve	m <sup>3</sup>	7,00	12,04
16.	Apzaļumošana (augu zeme 15 cm, apsēta ar zāli)	m <sup>2</sup>	1,90	4,83
17.	Šķembu pamata izbūve	m <sup>3</sup>	28,02	21,34
18.	Nomaļu uzpildīšana ar drupinātu granti	m <sup>3</sup>	24,99	27,70
19.	Komunikāciju aku vāku augstuma regulēšana	gab.	56,29	205,00
20.	Komunikāciju esošo aku vāku nomaina uz "peldošiem"	gab.	220,00	480,00

21.	<b>Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu:</b>			
21.1.	- ar frēzēšanu	m <sup>2</sup>	20,98	25,76
21.2.	- bez frēzēšanas	tn	159,06	78,45
22.	<b>Bedrīšu vienlaidus remonts ar karsto asfaltbetonu, atsevišķās vietās - sabrukušās ceļa segas platība (&gt;100 m<sup>2</sup>):</b>			
22.1.	- asfalta masa ar granīta šķembu saturu līdz 30 %			
22.1.1.	- 4 cm biežumā	m <sup>2</sup>	6,17	17,86
22.1.2.	- 5 cm biežumā	m <sup>2</sup>	7,85	18,42
22.1.3.	- 6 cm biežumā	m <sup>2</sup>	9,05	19,64
22.2.	- asfalta masa bez granīta šķembām			
22.2.1.	- 4 cm biežumā	m <sup>2</sup>	6,01	17,84
22.2.2.	- 5 cm biežumā	m <sup>2</sup>	7,54	18,93
22.2.3.	- 6 cm biežumā	m <sup>2</sup>	8,67	19,68
23.	Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana uz betona pamata	m	10,78	14,28
24.	Betona apmaļu 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata	m	16,24	21,75
25.	Betona apmaļu 100.30/22.15 uzstādīšana uz betona pamata	m	17,53	22,64
26.	Betona apmaļu 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamata	m	16,24	22,64
27.	Nomaļu remonts ar grants piebēršanu un pieblīvēšanu	m <sup>3</sup>	25,98	30,28

## II Ēku pagalmu seguma remontdarbi Tukuma pilsētā:



Nr. p. k.	Darbu veids (t. sk. darbs, visi materiāli un mehānismi)	Mēr-vienība	Cena, EUR bez PVN	
			SIA STRABAG	SIA CBF "L-KO"
1.	Trases nospraušana, izpildshēmas ar izpildītājiem darbu apjomu sagatavošana un saskaņošana ar kompetento institūciju	100 m <sup>2</sup>	25,00	25,30
2.	Augu zemes noņemšana atkārtotai izmantošanai	m <sup>3</sup>	4,67	9,95
3.	Esošā asfalta seguma nojaukšana, nederīgo materiālu aizvedot uz atkritumu pieņemšanas punktu	m <sup>2</sup>	2,14	5,80
4.	Betona apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērti	m	3,73	3,10
5.	Ierakuma rakšana, nederīgo grunti transportējot uz atbērti līdz 5 km attālumam	m <sup>3</sup>	4,95	34,40
6.	Salturīgā slāņa izbūve	m <sup>3</sup>	8,00	12,04
7.	Pamata izbūve no nesaisīta minerālmateriālu maisījuma 0/45 mm	m <sup>3</sup>	31,39	21,34
8.	Betona bordakmeņu 100.30.15 iebūve uz betona pamata	m	16,92	21,75
9.	Betona bordakmeņu 100.30/22.15 iebūve uz betona pamata	m	19,90	22,64
10.	Betona bordakmeņu 100.22.15 iebūve uz betona pamata	m	16,92	22,64
11.	Betona bordakmeņu 100.20.8 iebūve uz betona	m	11,67	14,28

	pamata			
12.	Betona ūdens teknes izbūve	m	23,28	189,50
13.	Asfaltbetona segas izlīdzinošās kārtas izbūve no AC8 <sub>bin</sub> markas asfaltbetona	tn	65,86	78,45
14.	Asfaltbetona segas apakškārtas izbūve no AC 16 <sub>base</sub> markas asfaltbetona 4 cm biežumā	m <sup>2</sup>	6,25	15,84
15.	Karstā asfaltbetona AC 16 <sub>base</sub> apakškārtas izbūve 5 cm biežumā	m <sup>2</sup>	7,45	16,93
16.	Karstā asfaltbetona AC 16 <sub>base</sub> apakškārtas izbūve 6 cm biežumā	m <sup>2</sup>	8,67	17,68
17.	Asfaltbetona segas virskārtas izbūve no AC 8 <sub>surf</sub> markas asfaltbetona 4 cm biežumā	m <sup>2</sup>	6,59	16,92
18.	Asfaltbetona segas virskārtas izbūve no AC 11 <sub>surf</sub> markas asfaltbetona 5cm biežumā	m <sup>2</sup>	8,19	17,38
19.	Asfaltbetona segas virskārtas izbūve no AC 11 <sub>surf</sub> markas asfaltbetona 6 cm biežumā	m <sup>2</sup>	9,46	18,75
20.	PP lietus ūdens atvades cauruļu, ar D=200 mm, iebūve līdz 2,0m dziļumam	m	25,00	58,00
21.	Plastmasas skatakas DN 560mm iebūve ( H=1.5 – 2.5 m ar peldošā tipa vāku un 40 t ķeta lūku )	gab	562,00	740,00
22.	Plastmasas gūliju DN400/315 iebūve ( ar peldošā tipa vāku un 40 t ķeta )	gab.	305,00	690,00
23.	Dzelzsbetona filtrācijas akas, H= 1,5 m , iebūve ( ar dzelzsbetona pārsedzi, peldošā tipa vāku un 40 t ķeta lūku )	gab	796,00	520,00
24.	Zālāja atjaunošana ar augu zemi 15 cm biežumā, apsējot ar zāļu sēklām	m <sup>2</sup>	2,10	7,83
25.	Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa uz „peldošiem”	gab.	220,00	480,00
26.	Pieasfaltējuma gar ielas apmalēm 0,2 platā joslā izbūve	m <sup>2</sup>	14,87	27,85
27.	Komunikāciju aku vāku augstuma regulēšana	gab.	47,00	205,00

## 2. iepirkuma priekšmeta daļa:

Nr. p. k.	Darbu veids (t. sk. darbs, visi materiāli un mehānismi)	Mērvienība	Cena, EUR bez PVN			
			SIA STRABAG	SIA “Ribetons ceļi”	SIA “ROTAS”	SIA CBF “L-KO”
1.	Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, malu atzāģējot, gar nomaināmajām ielas apmalēm un nederīgo materiālu aizvedot uz atkritumu pieņemšanas punktu	m <sup>2</sup>	0,80	0,40	2,64	7,10
2.	Esošā seguma nojaukšana ietvei un iebrauktuvēm, nederīgo materiālu aizvedot uz atkritumu pieņemšanas punktu	m <sup>2</sup>	3,07	6,70	1,74	5,80

3.	Ielas apmaļu nojaukšana, nederīgo materiālu aizvedot uz atkritumu pieņemšanas punktu	m	2,43	0,20	1,49	6,68
4.	Liekās grunts norakšana, aizvedot uz atbērtni līdz 5 km attālumam	m <sup>3</sup>	4,60	2,05	3,90	34,40
5.	Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve	m <sup>3</sup>	6,50	5,40	11,49	12,04
6.	Pamata izbūve no dolomīta šķembām 0/45 h = 12 cm	m <sup>2</sup>	5,76	5,10	2,99	7,20
7.	Pamata izbūve no dolomīta šķembām 0/45 h = 20 cm	m <sup>2</sup>	5,97	5,15	4,99	10,30
8.	Pamata izbūve no dolomīta šķembām 0/56 h = 25 cm	m <sup>2</sup>	7,49	5,25	6,25	12,15
9.	Betona apmaļu 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata	m	16,48	16,68	14,49	21,75
10.	Betona apmaļu 100.30/22.15 uzstādīšana uz betona pamata	m	15,47	11,87	14,49	22,64
11.	Betona apmaļu 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamata	m	13,00	11,87	14,49	22,64
12.	Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana uz betona pamata	m	11,67	11,87	9,49	14,28
13.	Izlīdzinošā smilts kārtā 3 cm	m <sup>2</sup>	1,50	2,80	1,28	3,78
14.	Izlīdzinošā smilts kārtā 15 cm laukakmens bruģa seguma izbūvei	m <sup>2</sup>	0,89	0,81	3,49	15,76
15..	Laukakmens bruģa seguma izbūve brauktuvei	m <sup>2</sup>	17,40	14,60	23,49	93,75
16.	Kaltā granīta bruģakmens ieklāšana 10x10x10 cm, pelēks	m <sup>2</sup>	25,00	17,20	34,49	101,45
17.	Taktila betona bruģa seguma h = 6 cm izbūve	m <sup>2</sup>	13,75	8,23	15,49	23,75
18.	Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, iebrauktuvēm - prizma h = 6 cm – 1 m <sup>2</sup> (krāsains:pelēks – 1:4)	m <sup>2</sup>	16,41	18,20	11,80	21,75
19.	Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, iebrauktuvēm - prizma h = 8 cm- 1 m <sup>2</sup> (krāsains:pelēks – 1:4)	m <sup>2</sup>	16,90	19,20	13,49	22,48
20.	Betona, vaļējās ūdens tipa teknes izbūve, dziļumā kas nodrošina ielas lietuvu ūdens noteci	m	16,05	4,32	14,75	189,50
21.	Zālāja atjaunošana ar	m <sup>2</sup>	1,70	1,70	2,94	4,95

	augu zemi 10 cm biezumā, apsējot					
22.	Pieasfaltējuma gar ietvi 0,3 m platā joslā izbūve 2 kārtās, 6cm (apakškārta) +4 cm (virskārta)	m <sup>2</sup>	14,50	11,40	28,49	27,85
23.	Komunikāciju aku vāku augstuma regulācija	gab.	12,50	5,20	24,99	205,00
24.	Dalīto gofrēto dubultsienu PVC kabeļu aizsargcauruļu d=110mm izbūve uz esošiem kabeļiem	m	2,00	1,50	9,49	38,50
25.	Gofrēto dubultsienu PVC kabeļu rezerves aizsargcauruļu d=110mm izbūve	m	1,70	1,26	8,49	38,50
26.	Cīnkotu cauruļu gājēju barjeras uzstādīšana 	m	19,90	14,20	45,99	63,00
27.	Krāsota <b>metāla režģa</b> gājēju barjeras uzstādīšana 	m	17,15	14,60	59,99	162,00

#### 9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2017. gada 9. novembrī plkst. 11.00, Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā.

#### 10. Tā Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - SIA "Strabag" (EUR 300 000,00 bez PVN);

**Iepirkuma priekšmeta 2.daļa** - SIA "Strabag" (EUR 200 000,00 bez PVN).

Detalizētu piedāvājuma vērtēšanas gaitu un pamatojumu piedāvājuma izvēlei skat. iepirkuma komisijas sēdes protokolā Nr. 4 – Nr. 5.

- 11. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi** Nav.
- 12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu**  
Pirmreizēji noteiktajam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības par iepirkuma priekšmeta 2.daļu, t. i. SIA "Ribetons ceļi" piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (09.11.2017.) un lēmuma par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā (10.11.2017.) bija aktuāls VID administrēto nodokļu parāds EUR 30 043,02 apmērā un uz pretendentu bija attiecināms atklāta konkursa nolikuma 3.1.2. apakšpunktā minētais izslēgšanas nosacījums. SIA "Ribetons ceļi" iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā neiesniedza pierādījumus, kas apliecinātu, ka uz pretendentu SIA "Ribetons ceļi" nav attiecināms atklāta konkursa nolikuma 3.1.2. apakšpunktā minētais izslēgšanas nosacījums.
- 13. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 19. punktu** Nav.
- 14. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru.** Nav.
- 15. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu** Nav.
- 16. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta piedāvājumu elektroniska iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas** Nav.
- 17. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai** Nav.

**Komisijas priekšsēdētājs:**

**M. Rudaus -  
Rudovskis**

**Komisijas dalībnieki:**

**A. Volfs**

**L. Dzalbe**

**I.Ručevska**