



# TUKUMA NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90000050975

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,  
tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876  
[www.tukums.lv](http://www.tukums.lv), e-pasts: [dome@tukums.lv](mailto:dome@tukums.lv)

## IEPIRKUMA KOMISIJA

### LĒMUMS

Tukumā, 2018. gada 22. maijā

1. *Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem* “Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/28), (turpmāk – Iepirkums).

#### 2. Saņemtie piedāvājumi

Nr. p. k.	Pretendents	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
1.	SIA “TELEMS”	21.05.2018. plkst. 10.30

Nr. p.k.	Būvdarbu pozīcija	Mēr- vienība	Vērtējums punktos
1	Tranšeja- bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	5
2	Bedres rakšana un aizbēršana kabeļu savienošanas uzmaiņai	gab.	5
3	Asfalta seguma demontāža (ieskaitot zāģēšanu) un būvgružu utilizācija	m2	5
4	Bruģakmens seguma demontāža un transportēšana uz pasūtītāja norādītu vietu līdz 8km attālumā	m2	5
5	Dzelzsbetona elementu demontāža, transportēšana, utilizēšana	t	5
6	Izraktās grunts sastumšana objektā (pasūtītāja norādītā vietā)	m3	5
7	Liekās grunts iekraušana un izvešana līdz atbērtnei (līdz 12km)	m3	5
8	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu vai cauruļu guldīšanai līdz 1m dziļumā ar grunts nomaiņu, ieskaitot smilšu iegādi un transportēšanu grunts nomaiņai	m	5
9	Smilšu spilvena izveidošana zem un virs izbūvējamās kabeļu līnijas tranšejas platumā, ieskaitot smilšu iegādes un transportēšanas izmaksas	t.m	5
10	Kabeļu aizsargcaurules ar diametru līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā, ieskaitot 750N izturības caurules iegādes un piegādes izmaksas	m	5
11	Kabeļu aizsargcaurules PE100 SDR 17 OD=110mm izbūve ar horizontālo vadāmo urbšanas tehnoloģiju, ieskaitot caurules iegādes un piegādes izmaksas	m	5
12	ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas	m	5
13	ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža tranšejā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas	m	5
14	ZS kabeļa 4x16 mm2 ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas	m	5
15	ZS kabeļa 4x25 mm2 ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas	m	5

Nr. p.k.	Būvdarbu pozīcija	Mērvienība	Vērtējums punktos
16	ZS kabeļa 4x25 mm <sup>2</sup> ar alumīnija dzīslām montāža tranšējā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas	m	5
17	ZS kabeļa 4x25 mm <sup>2</sup> ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas	m	5
18	ZS kabeļa 4x35 mm <sup>2</sup> ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas	m	5
19	ZS kabeļa 4x35 mm <sup>2</sup> ar alumīnija dzīslām montāža tranšējā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas	m	5
20	ZS kabeļa 4x35 mm <sup>2</sup> ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas	m	5
21	ZS kabeļa 4x50 mm <sup>2</sup> ar alumīnija dzīslām ievēršana caurulē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas	m	5
22	ZS kabeļa 4x50 mm <sup>2</sup> ar alumīnija dzīslām montāža tranšējā, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas	m	5
23	ZS kabeļa 4x50 mm <sup>2</sup> ar alumīnija dzīslām montāža balstā vai sadalnē, ieskaitot kabeļu un to piegādes izmaksas	m	5
24	Kabeļa mehāniskā aizsargzībe ar lentveida profilu, ieskaitot profila izmaksas	m	5
25	Grants seguma (brauktuves) atjaunošana ar grants/šķembu maisījumu vai drupinātu granti, ieskaitot materiālu un to piegādes izmaksas	m <sup>2</sup>	5
26	Brūgākmens seguma ieklāšana, ieskaitot visu materiālu izmaksas	m <sup>2</sup>	5
27	Asfalta seguma atjaunošana, ieskaitot visu materiālu izmaksas	m <sup>2</sup>	5
28	Teritorijas labiekārtošana, ieskaitot melnzemes iegādes un transportēšanas uz objektu izmaksas un zāļaja sēklas	m <sup>2</sup>	5
29	Bedres rakšana apgaismojuma balstu dzelzsbetona pamatnei	gab.	5
30	Dzelzsbetona pamatnes 4-5.5m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas	kompl.	5
31	Dzelzsbetona pamatnes 6-7.9m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas	kompl.	5
32	Dzelzsbetona pamatnes 8-10m balstam un manžetes montāža, ieskaitot materiālu iegādes un transporta izmaksas	kompl.	5
33	Apgaismojuma stabu l=4.5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas	kompl.	5
34	Apgaismojuma stabu l=5.5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas	kompl.	5
35	Apgaismojuma stabu l=6,5m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas	gab.	5
36	Apgaismojuma stabu l=8,0m montāža, ieskaitot balsta un tā piegādes izmaksas	gab.	5
37	Konsoles L montāža, ieskaitot konsoles izmaksas	gab.	5
38	Konsoles L montāža koka balstam vai pie ēkas sienas, ieskaitot konsoles izmaksas	gab.	5
39	Konsoles T (180 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas	gab.	5
40	Konsoles Y (90 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas	gab.	5
41	Konsoles Y (120 grādi) montāža, ieskaitot konsoles izmaksas	gab.	5
42	Ceļa zīmju pārcelšana, uzstādīšana jaunizbūvētam balstam	gab.	5
43	Kabeļa 3x2.5 ar vara dzīslām ievēršana apgaismojuma balstā, ieskaitot kabeļa izmaksas	m	5
44	Spailes SV15 vai analogas montāža balstā, ieskaitot spailes cenu	gab.	5
45	Automātslēdža 1C6A montāža balstā, ieskaitot automātslēdža cenu	gab.	5
46	Automātslēdža 1C10A montāža balstā, ieskaitot automātslēdža cenu	gab.	5

Nr. p.k.	Būvdarbu pozīcija	Mērvienība	Vērtējums punktos
47	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 gala apdares montāža, ieskaitot gala apdares cenu	gab.	5
48	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu	gab.	5
49	ZS eļļas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu	gab.	5
50	ZS eļļas/plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 pārejas savienošanas uzmavas montāža, ieskaitot uzmavas cenu	gab.	5
51	ZS kabeļlīnijas visu dzīslu atvienošana	pievienoj.	5
52	ZS kabeļlīnijas visu dzīslu pievienošana	pievienoj.	5
53	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	1 KL	5
54	Esošas ielu apgaismojuma armatūras un konsoles demontāža	gab.	5
55	Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 70W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu	gab.	5
56	Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 100W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu	gab.	5
57	Ielu apgaismojuma armatūras SGS vai analoga ar 150W Na spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu	gab.	5
58	Ielu apgaismojuma armatūras ar 250W metālhalīda spuldzi montāža, ieskaitot armatūras un spuldzes cenu	gab.	5
59	137W LED ar gājēju pārejas apgaismojuma optiku armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismas spektrs 5000 K. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Stork Little brother vai analogs	gab.	5
60	39-52W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atrracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Mini Martin vai analogs	gab.	5
61	55-78W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atrracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Mini Martin vai analogs	gab.	5
62	93-137W LED ielu apgaismojuma armatūras montāža, ieskaitot armatūras cenu. Gaismeklis aprīkots ar 4 pakāpju automātisko dimmēšanas funkciju, gaismas spektrs 3000K, korpusa krāsa atrracīts. Minimālais garantijas laiks gaismeklim 5 gadi. Vizulo Stork Little Brother vai analogs	gab.	5
63	Elektrosadalnes shēmojuma maiņa, ieskaitot visus materiālus	sadalne	5
64	Kabeļu sadalnes izbūve ar 4gb. vertikālām NH-00 līstēm montāžai zemē, ieskaitot visas materiālu izmaksas	gb.	5
65	Apgaismojuma automātikas sadalnes ar laika un krēslas releju izbūve, ieskaitot visas materiālu izmaksas	gb.	5
66	Gaisvadu līniju vada demontāža, ieskaitot vadu satīšanu ruļļos un transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu	v.km	5
67	AMKA piekarkabeļa demontāža, ieskaitot vadu satīšanu ruļļos un transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu	km	5
68	Gaisvadu līniju koka 10m starpbalsta montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu	gab.	5
69	Gaisvadu līniju koka 10m A-veida balsta vai starpbalsta ar stuti montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu	gab.	5

Nr. p.k.	Būvdarbu pozīcija	Mērvienība	Vērtējums punktos
70	Gaisvadu līniju koka 10m 3-kāju balsta montāža, ieskaitot balstu un līnijas armatūru iegādi un to transportēšanu	gab.	5
71	Gaisvadu līniju koka starpbalsta demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu	gab.	5
72	Gaisvadu līniju koka A-veida balsta vai starpbalsta ar stuti demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu	gab.	5
73	Gaisvadu līniju koka 3-kāju balsta demontāža, ieskaitot balsta transportēšanu uz pasūtītāja noliktavu	gab.	5
74	Dzelzsbetona apgaismojuma balsta demontāža un utilizācija	gab.	5
75	Metāla balsta un dzelzsbetona pamatnes demontāža un transportēšana uz pasūtītāja noliktavu vai utilizēšana (pēc pasūtītāja ieskatiem)	kompl.	5
76	10m koka atgāžņa izbūve balstam, ieskaitot materiālus	gab.	5
77	Atsaites izbūve balstam, ieskaitot materiālus	gab.	5
78	Atsaites demontāža balstam	gab.	5
79	Dzelzsbetona pastaba demontāža un utilizācija	gab.	5
80	EPL nospraušana dabā objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 200m ieskaitot	objekts	5
81	EPL nospraušana dabā objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m	m	5
82	EPL digitālā uzmērīšana objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 200m ieskaitot, dokumentācijas saskaņošana MDC	objekts	5
83	EPL digitālā uzmērīšana objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m, dokumentācijas saskaņošana MDC	m	5
84	Visu nepieciešamo rakšanas darba atļauju saņemšana, saskaņojumu noformēšana, atbildīgo personu izsaukšana, esošo komunikāciju apsekošana dabā	objekts	5
85	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba, atslēgumu plānošana, saskaņošana, norīkojumu sagatavošana, atslēgumu veikšana	objekts	5
86	Personāla pacēlāja izmaksas	st.	5
87	Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 50m	objekts	5
88	Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 51-100m	objekts	5
89	Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu līdz 101-200m	objekts	5
90	Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam objektam ar izbūvējamās KL garumu virs 200m	objekts	5
91	Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu līdz 150m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu	objekts	5
92	Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu 151m līdz 300m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu	objekts	5
93	Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojuma kabeļu līnijai ar apgaismojuma elementiem ar kabeļa garumu 301m līdz 600m, ieskaitot inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu	objekts	5
94	Darbu uzraudzība a/s "Sadales tīkls" valdījumā esošās elektroietaisēs ielu apgaismojuma elektrotīkla izbūves darbiem (ja objektā darbus veic cita darbuzņēmēja neelektrotehniskais personāls), pēc pasūtītāja pasūtījuma	c.st.	5

**3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un līgumcena**

Nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA "TELMS" par ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņu Tukuma pilsētā par kopējo līgumcenu – EUR 168 000,00 (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši *euro* un 00 centi) bez PVN.

**4. Pamatojums lēmumam par pretendentu, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu**

SIA "TELMS" piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām atlases, tehniskā un finanšu piedāvājuma prasībām, un uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas noteikumi.

**5. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem**

Tāds lēmums netika pieņemts.

**6. Lēmuma pārsūdzēšana**

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešo daļu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

**Komisijas priekšsēdētājs:**

**M.Rudaus-Rudovskis** \_\_\_\_\_

**Komisijas priekšsēdētāja vietniece:**

**L. Dzalbe** \_\_\_\_\_

**Komisijas locekļi:**

**A.Volfs** \_\_\_\_\_

**Ģ.Ruģelis** \_\_\_\_\_

**I.Ručevska** \_\_\_\_\_